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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

con due operatori per la fornitura di riduttori di pressione/idrovalvole e del

servizio di messa in funzione e formazione del personale, destinate

all’installazione sulle reti in gestione di Acqua Novara.VCO S.p.A.

(le parti evidenziate in grigio, saranno personalizzate a seguito della stipula

dell’Accordo quadro con ciascun operatore economico)

CIG

TRA

Acqua Novara. VCO S.p.A., con sede legale in Via Triggiani 9 - 28100 NOVARA,

C.F. e P.IVA 02078000037, in persona del suo legale rappresentante legale pro

tempore (di seguito, per brevita, anche solo “Committente”);

E
___consede legalein _ Via___capitale sociale ___ iscritta al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commerciodi _~ aln._ P.IVA___ PEC___
domiciliata ai fini del presente atto in ___ via ___ in personadel ___ e legale

rappresentante __ (di seguito, per brevita, anche solo “Appaltatore”);

OPPURE

__ sedelegalein __ Via___ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera

di Commercio di _  aln.___ Codice Fiscale/Partita IVA __ PEC

domiciliata ai fini del presente atto in ___ via___ inpersonadel ___ e legale

rappresentante __ nella sua qualitd di impresa mandataria capogruppo del

Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante n. 1 ___ sede legale
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in Via___ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

aln.___ P.IVA___ domiciliata ai fini del presente attoin __ Via e

lamandanten.2 __ sedelegalein __ Via___ iscritta al Registro delle Imprese

presso la Camera di Commerciodi _ aln.__ P.IVA__ domiciliata ai fini del

presente attoin __ Via___  giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza

autenticato dal notaioin___ . repertorion. ___ (di seguito nominata, per brevita,

anche solo “Appaltatore™).

Tra la Committente e 1’ Appaltatore,

SICONVIENE E SI'STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. Valore giuridico degli allegati

Gli allegati al presente Accordo Quadro e gli atti/documenti richiamati, ancorché non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Accordo Quadro.

ART. 2. Oggetto e Durata dell’Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro disciplina 1’affidamento in lotto unico della fornitura di

riduttori di pressione/idrovalvole e del servizio di messa in funzione e formazione del

personale, destinate all’installazione sulle reti in gestione di Acqua Novara.VCO

S.p.A., cosi come descritto compiutamente nel Capitolato Speciale d’Appalto.

La fornitura dovra essere erogata in conformitd a quanto previsto nel Capitolato

Speciale d’Appalto allegato al presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla

data di sottoscrizione, prorogabile per ulteriori 6 (sei) mesi, ove il residuo contrattuale
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non fosse raggiunto e fino alla concorrenza dell’importo massimo previsto, per il

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

I’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza dell’ Accordo

Quadro, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 (“Codice”), In tal caso

I’ Appaltatore ¢ tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo

Quadro agli stessi - o piu favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 3. Importo dell’Accordo Quadro

L'importo stimato per la durata di 24 (ventiquattro) mesi del presente Accordo Quadro,

rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli Contratti Applicativi che

presumibilmente verranno stipulati nel periodo di validita ed efficacia dell’ Accordo

Quadro, & complessivamente pari a € , (valore da personalizzare in base alla

percentuale di aggiudicazione di cui al disciplinare di gara) oltre IVA.

La Committente non ¢ vincolata al raggiungimento di tale importo nel periodo di

validita ed efficacia dell’ Accordo Quadro.

Pertanto, il presente Accordo Quadro non impegna la Committente a concludere

Contratti Applicativi per I’intero importo contrattuale, senza che nulla spetti

all’ Appaltatore a titolo di indennizzo.

ART. 4. Affidamento dei Contratti Applicativi

Durante il periodo di validita ed efficacia del presente Accordo Quadro la Committente

puo affidare all’ Appaltatore i Contratti Applicativi.

Per le modalita di affidamento del Contratto Applicativo si rinvia all’Art. 3.1. del

Capitolato Speciale d’Appalto.
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Ferma restando la validita ed efficacia dell’Accordo Quadro, una volta raggiunto

1I’importo massimo, di cui al precedente art. 3, con 1’ Appaltatore per esso previsto, non

sara piu possibile stipulare nuovi Contratti Applicativi.

I Contratti Applicativi hanno durata pari a quella prevista per la consegna della

fornitura di cui agli articoli 6 e 10 del Capitolato speciale d’appalto, decorrenti dalla

data riportata nel Contratto Applicativo.

ART. 5. Modalita di espletamento dell’incarico

L’ Appaltatore dovra erogare la fornitura oggetto di contratto con la dovuta diligenza

richiesta in relazione ad ogni singola attivita e consegna.

L’ Appaltatore sara tenuto a rispettare le eventuali direttive della Committente, dalla

guale ricevera istruzioni e con la quale dovra tenere stretti contatti per I’esecuzione

della fornitura.

La Committente sara libera di effettuare in ogni momento accertamenti e controlli

durante I’esecuzione della fornitura.

L’ Appaltatore si fara carico della predisposizione di tutti gli incartamenti e documenti

necessari all’esecuzione della fornitura, curando direttamente i rapporti con gli uffici

competenti e integrando con quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti.

ART. 8. Spese

Tutte le spese necessarie per I’esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo

Quadro sono a completo ed esclusivo carico dell’ Appaltatore.

ART. 9. Corrispettivi

Il Corrispettivo di cui al presente Accordo Quadro, comprensivo di tutto quanto
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necessario all’espletamento della Fornitura oggetto di Accordo Quadro, quale costi di

trasposto, consegna e scarico presso le sedi individuate a propria discrezione e in base

alle esigenze del momento dalla Committente e, comunque, di ogni attivita prevista

dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale d’Appalto, € determinato a

misura (€/cad), applicando il prezzo offerto in sede di gara delle singole voci

dell’Elenco Prezzi (All.05.A).

Relativamente ai ricambi e/o prodotti complementari, il corrispettivo & determinato a

misura (€/cad), applicando i prezzi presenti nei Listini Ufficiali e offerti in sede di gara,

cosi come derivanti dall’applicazione dello sconto medio offerto dall’ Appaltatore di

cui all’All.05.A.

Nel corso dell'esecuzione dell’ Accordo Quadro, Acqua si riserva la facolta di chiedere

la fornitura di prodotti complementari, non ricompresi in modo espresso nel perimetro

del presente appalto, senza che questi alterino I’importo e la natura generale

dell’ Accordo Quadro e senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.

106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora si manifesti la necessita, fino alla

concorrenza ed entro i limiti fissati per il solo importo relativo alla Fornitura ricambi

e/o pezzi speciali, cosi come indicato all’articolo 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, I’ Accordo Quadro potra essere

modificato, senza una nuova procedura di affidamento, in caso di revisione periodica

dei prezzi delle forniture oggetto del presente Accordo Quadro, secondo le modalita di

seguito riportate.

I corrispettivi dovuti all’ Appaltatore sono oggetto di revisione in considerazione dei
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prezzi pubblicati nel Prezziario Regione Piemonte (dal codice 07.P09.J10.005 al

codice 07.P09.J15.005), che anche se non utilizzati per la quantificazione dell'importo

dell’Accordo Quadro possono considerarsi rappresentativi dell'andamento dei prezzi

di mercato per questa tipologia di prodotti.

Pertanto, si considerera la variazione percentuale tra i seguenti due valori:

- sommatoria dei prezzi del Prezziario dal codice 07.P09.J10.005 al codice

07.P09.J15.005 in vigore alla data di stipula del presente Accordo Quadro;

- sommatoria dei prezzi del Prezziario dal codice 07.P09.J10.005 al codice

07.P09.J15.005 in vigore alla data di richiesta di revisione.

I corrispettivi dovuti all’ Appaltatore saranno adeguati applicando ai prezzi offerti in

gara, in aumento o diminuzione, tanti punti percentuali, arrotondati a due cifre decimali

dopo la virgola, corrispondenti alla variazione rilevata, purché la stessa ecceda in

aumento ovvero in riduzione il 10% (dieci per cento). Si precisa che la revisione

riguardera solo la differenza tra la Variazione rilevata e tale 10% (dieci per cento).

La revisione dei prezzi potra essere richiesta—a mezzo PEC — dall’ Appaltatore, 0 dalla

Committente, a decorrere dal dodicesimo mese di esecuzione e con successiva

frequenza annuale fino alla scadenza dell’Accordo Quadro, e avra effetto sulle

prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione

prezzi, senza impattare le prestazioni gia eseguite.

Nel caso in cui il dodicesimo mese di aggiornamento dei prezzi dovesse ricadere in

data successiva alla scadenza dell’ Accordo Quadro, anche prorogato, non si procedera

alla revisione dei prezzi.
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ART. 10. Liquidazione dei corrispettivi

| pagamenti saranno effettuati in base alle forniture correttamente consegnate

individuate nel Contratto Applicativo.

Il pagamento dei corrispettivi sara effettuato in seguito all’emissione della fattura a 30

(trenta) giorni F.M.D.F. + 15 giorni, previa verifica della regolarita contributiva.

Sulle fatture, a pena di non accettazione delle stesse, dovra essere riportato sia il CIG

del Contratto Applicativo che il CIG “padre” dell’ Accordo Quadro, oltre eventuale

CUP se indicato nei singoli Contratti Applicativi.

ART. 11. Obblighi relativi alla parita di genere e disabilita

L’ Appaltatore riserva, sia all’occupazione giovanile che all’occupazione femminile,

una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per

I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o

strumentali.

(solo per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici

dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla

situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile

2006, n. 198)

Il Appaltatore & tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo

Quadro, a consegnare alla Committente una relazione di genere sulla situazione del

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato

di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei

passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della
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Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’ Appaltatore € altresi

tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parita.

L’ Appaltatore, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, é

altresi tenuto a consegnare alla Committente una relazione che chiarisca lI'avvenuto

assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999,

n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel

triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L’ Appaltatore

e tenuto, inoltre, a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 12. Interruzione dell’incarico

E facolta della Committente revocare 1’incarico quando 1’ Appaltatore sia colpevole di

ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’adempimento delle forniture e

contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro.

Qualora la Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili

all’operato dell’ Appaltatore, proceda alla revoca dell’incarico, all’ Appaltatore stesso,

spettano i corrispettivi per le forniture svolte e predisposte sino alla data di

comunicazione della revoca.

ART. 13. Divieto di cessione e Subappalto

In conformita a quanto disposto dall’art. 105 del Codice il contratto non puo essere

ceduto a pena di nullita.

(da inserire se il subappalto non é stato dichiarato in sede di offerta)
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Non essendo stato richiesto in sede di offerta, & fatto divieto all’ Appaltatore di subap-

paltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. [ovvero] (da inserire se il

subappalto é stato dichiarato in sede di offerta)

L’ Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di

affidare in subappalto, in misura pari a ___ ( per cento), ’esecuzione delle

seguenti attivita:

A tale fine, I’ Appaltatore dovra trasmettere alla Committente la documentazione di cui

all’art. 105 del Codice nel rispetto delle modalita e dei termini ivi indicati. L’eventuale

affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attivita di cui al presente

Accordo Quadro non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali

dell’ Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente

per I’esecuzione di tutte le attivita contrattualmente previste.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri

dell’ Appaltatore, il quale rimane 1’unico e solo responsabile, nei confronti della

Committente della perfetta esecuzione dell’Accordo Quadro anche per la parte

subappaltata. L’ Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente

da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi

ausiliari.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro, i

requisiti richiesti dalla documentazione della procedura di gara, nonché dalla

normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attivita agli stessi affidate, ivi

incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei
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divieti di cui alla normativa antimafia.

L’ Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto,

qualora durante 1’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente

inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso 1’Appaltatore non

avra diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei

termini di esecuzione dell’ Accordo Quadro.

L’esecuzione delle attivita subappaltate non puo formare oggetto di ulteriore

subappalto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c-bis), dell’art.

105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’ Appaltatore conformemente a quanto dichiarato

in sede di offerta, potra ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, allegati al presente Accordo

Quadro.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le

disposizioni di cui all’art. 105 del Codice e quelle contenute nell’ulteriore normativa

vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

ART. 14. Penali

La Committente si riserva di applicare le penali di cui all’art. 13 del Capitolato

Speciale d’Appalto, come di seguito riportate.

Tabellan. 1 — Penali

. . Descrizione .
Penale | Rif. Capitolato sintetica Tipo penale Importo penale
mancata—consegna | Per ogni [ 106,00€
Pl Alt. 4e Art6 delle certificazioni | consegna di | (cento/00) per
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relative ai Prodotti | Prodotta privo di | ogni consegna di
forniti ovvero | certificazione Prodotti non
mancata indicazione conforme
nei documenti 50,00 €
consegnati a corredo (cinquanta) per
dei Prodotti che gli ogni consegna di
stessi siano Prodotti di
conformi al DM ricambio non
174/04 conforme
Ritardo nella 1,00 %o (uno/00
attivazione del per—mille)—del
P2 Art. 4.1 Servizio di messa in | giornaliera valore
funzione dei dell’Accordo
Prodotti forniti Quadro
Ritardo nella 0,50 %o (zero/50
attivazione det per—mitte)—del
P3 Art. 4.2 Servizio di | giornaliera valore
formazione del dell’ Accordo
personale di Acqua Quadro
Ritardo nella
consegna €SSO 1”00 %o (uno/OO
NSy P per mille) del
I’indirizzo indicato | _. .
P4 Art. 6 . | giornaliera valore
da___Acqua del delt"Accordo
Prodotti o  dei Quadro
Prodotti di Ricambio
200,00 €
(duecento/00)
per ogni
Consegna di prodotti idrovalvola non
pE Art 71 non conformi a | Per ogni | conforme
seguito di verifica di | idrovalvola 50,00 €
conformita (cinquanta/00)
per-ogni-pezzo di
l"_ 9 N Lad
ricambio non
conforme
Ritardo nella
consegna dei
nrodotti n 10009 (nal00
PIUUULI.I LI 1,\}\} 00 \ULLU VAV
sostituzione a per mille) del
P6 Art. 7.1 seguito di verifica di | giornaliera valore
conformita e dell’ Accordo
contemporaneo Quadro
ritir Aat Dradatt
o uci FTOUULU
non conformi
Do ! 1 0,50 %0 (ZerO/SO
RItarao nerd .
. per mille) del
consegna dei | . .
P7 Art. 8 . giornaliera valore
Prodotti per AT ;
consegna parziale cetl Accordo
Quadro
0,30 %o (zero/30
Ritardo nel ritiro dei per mille) del
P8 Art. 8 Prodotti per | giornaliera valore
CONSEgNa in eCCess0 dell”Accordo
Quadro
——————— Pag. 11 di 20 --------
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Ritardo nella 1,00 %0 (uno/00
trasmissione  della per mille) del
P9 Art. 9 comunicazione per | giornaliera valore
messa “tuor1 dell’Accordo
produzione”. Quadro
Ritardo nella 1,00-2%0—(uno/00
. er mille) del
trasmissione  della | . . p )
P10 Art. 10 comunicaziona  nap | di0rnaliera valore
T dell’Accordo
“rottura di stock”
Quadro
Ritardo nella
consegna presso
A L 1,00 %o (uno/00
I’indirizzo indicato o r:()ill(t\\ Tl
da AC ua del . . PCI IIIIIIC} uctT
P11 Art. 10 cq . | giornaliera valore
Prodotti o  dei ,
DPradatti di ricambin dell ACCOrdO
rTodutar ur ricairiioro Quadro
per  “rottura  di
stock”
Ritardo per 1,00 %o (uno/00
) . Lo er mille) del
545 At 44 ricambi/sostituzioni . . P . )
FP1lZ Al 1L del Prodotti in girornalierda valore
garanzia dell’Accordo
Quadro
Mancato 1,00 %o (uno/00
aggiornamento della | . . per mille) del
P13 ATt12 S . .| giornaliera valore
documentazione ai dell’ Accordo
fini della VITP
Quadro

Per i Contratti Applicativi rientranti nel finanziamento PNRR, qualora le penali

raggiungano il 20% (venti per cento) dell’importo complessivo del singolo Contratto

Applicativo, la Committente si riserva di risolvere tale Contratto Applicativo.

Inoltre, con riferimento agli obblighi di cui all’Art.11 del presente Accordo Quadro, la

Committente applichera le seguenti penali:

importo pari al 5% (cinque per cento) del valore del presente Accordo Quadro

alla data di applicazione della penale, per I’inadempimento dell’obbligo di

riserva nelle assunzioni di cui al citato Art.11. Per ’applicazione di tale penale,

si terra conto delle assunzioni effettuate dall’ Appaltatore nel corso dell’intera

annualita di Accordo Quadro verificato ogni 12 mesi dalla stipula dell’ Accordo
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Quadro eventualmente rinnovato.

e importo pari al 1 %o (uno per mille) del valore del presente Accordo Quadro alla

data di applicazione della penale per ogni giorno lavorativo di ritardo nella

consegna delle relazioni di cui all’Art. 11 del presente Accordo Quadro.

L’ Appaltatore prende atto che, in ogni caso, I’applicazione delle penali previste dal

presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento

degli eventuali maggiori danni, ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai

sensi dei successivi articoli 15 e 16.

ART. 15. Risoluzione e Recesso

Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del Codice, in caso di

grave inadempimento da parte dell’ Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti

con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non

inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verra assegnato a mezzo PEC

dalla Committente per porre fine all’inadempimento.

ART. 16. Clausole risolutive espresse

La Committente ha facolta di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente

Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., e di ritenere definitivamente la

garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti

dell’ Appaltatore per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patendi anche

durante I’esecuzione, nel caso in cui I’ Appaltatore dovesse:

- consegnare prodotti non rispondenti rispetto alle specifiche tecniche minime;

- protrarre il ritardo del servizio di messa in funzione dei prodotti forniti per
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oltre 10 (dieci) giorni dalla data/termini prevista/i, di cui all’art. 4.1 del

Capitolato Speciale d’Appalto;

- protrarre il ritardo della consegna dei prodotti per oltre 10 (dieci) giorni dalla

data/termini prevista/i, di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale d’ Appalto;

- protrarre il ritardo della consegna prodotti in sostituzione a seguito di verifica

di conformita e contemporaneo ritiro dei prodotti non conformi per oltre 10

(dieci) giorni dalla data/termini prevista/i, di cui all’art. 7.1. del Capitolato

Speciale d’Appalto;

- protrarre il ritardo nella consegna dei prodotti per consegna parziale per oltre

10 (dieci) giorni dalla data/termini prevista/i, di cui all’art. 8 del Capitolato

Speciale d’Appalto;

- protrarre il ritardo nel ritiro dei prodotti per consegna in eccesso per oltre 10

(dieci) giorni dalla data/termini prevista/i, di cui all’art. 8 del Capitolato

Speciale d’ Appalto;

- protrarre il ritardo nella trasmissione della comunicazione per messa “fuori

produzione” per oltre 10 (dieci) giorni dalla data/termini prevista/i, di cui

all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto; in tale circostanza la risoluzione

avverra totalmente o parzialmente, con riferimento al/ai prodotto/i “fuori

produzione”;

- protrarre il ritardo nella trasmissione della comunicazione “rottura di stock”

per oltre 10 (dieci) giorni dalla data/termini prevista/i, di cui all’art. 10 del

Capitolato Speciale d’Appalto. In tale circostanza la risoluzione avverra
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parzialmente, con riferimento esclusivo allo specifico prodotto, per il quale si

e verificata la “rottura di stock”;

protrarre il ritardo nella consegna presso l'indirizzo indicato da Acqua dei

prodotti e/o delle parti di ricambio per “rottura di stock”, di cui all’art. 10 del

Capitolato Speciale d’Appalto. in tale circostanza la risoluzione avverra

parzialmente, con riferimento esclusivo allo specifico prodotto, per il quale si

¢ verificata la “rottura di stock™;

protrarre il ritardo per ricambi/sostituzioni dei Prodotti in garanzia per oltre

10 (dieci) giorni dalla data/termini prevista/i, di cui all’art. 10 del Capitolato

Speciale d’Appalto;

rendersi autore e partecipe di grave inadempimento;

violare le disposizioni in materia di salute e sicurezza;

rendersi autore e partecipe di grave inadempimento;

violare le disposizioni in materia di salute e sicurezza;

ricevere 3 (tre) contestazioni di inadempimento, con la relativa applicazione

delle penali di cui al precedente art. 14, da parte del RUP;

non caricare la documentazione completa e corretta ai fini della verifica della

VITP o0 non aggiornare la stessa oltre il 10° giorno rispetto a quanto previsto

all’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto;

ritardare i termini delle consegne anche per rotture di stock per pit di 3 (tre)

volte nel corso del contratto;

non adempiere agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari, di
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cui al successivo art. 19;

- non presentare, su richiesta della Committente, I’attestazione dei prodotti in

rispondenza all’art. 137 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, la Committente ha diritto di

escutere la garanzia definitiva per I’intero ammontare, o di applicare una penale di

importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il

risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

La Committente, inoltre, ha diritto di recedere unilateralmente dall’ Accordo Quadro

e/o da ciascun singolo Contratto Applicativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento,

senza preavviso, nei casi di giusta causa previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro ¢ fatta salva la facolta per la

Committente di assegnare la quota residua dell’ Accordo Quadro contrattualizzata con

I’ Appaltatore cui ¢ stato revocato 1’incarico all’altro Appaltatore aggiudicatario in

misura proporzionale rispetto alla quota aggiudicataria.

ART. 17. Clausola di riservatezza

L’Appaltatore sara tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto

professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro

elemento di cui avra comunicazione o prendera conoscenza nello svolgimento delle

prestazioni.

ART. 18. Garanzia Definitiva

A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara,

I’ Appaltatore presenta una cauzione definitiva, allegata al presente Accordo Quadro,
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pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, nelle forme e termini

previsti dall’art. 103 del Codice, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le

obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro.

Resta salva ogni altra azione avviata dalla Committente nel caso in cui la cauzione

risultasse insufficiente.

L’ Appaltatore € obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse

dovuto valersi, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi

contrattuali anche dopo la scadenza dell’ Accordo Quadro.

ART. 19. Tracciabilita dei flussi finanziari

Il presente Accordo Quadro é soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

L’ Appaltatore comunica alla Committente:

e gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con

I'indicazione dell’ Accordo Quadro alla quale sono dedicati;

e |e generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

e ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto

corrente ovvero, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione

in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un

legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa,
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tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del

soggetto inadempiente, I'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da

500,00 (cinquecento) a 3.000,00 (tremila) euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari

relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’ Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si

procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei

flussi finanziari.

L’Accordo Quadro € sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste Italiane

S.p.a. 0 anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei

a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in

dipendenza del presente contratto.

ART. 20. Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo Quadro sara sottoposta

esclusivamente al Tribunale di Novara (NO).

ART. 21. Informativa Privacy

| dati personali dell’ Appaltatore saranno trattati esclusivamente per le finalita connesse

all’esecuzione del presente contratto secondo 1’informativa di cui ha preso cognizione.

ART. 22. Reqgistrazione e rinvio alla normativa vigente

Il presente Accordo Quadro verra registrato soltanto in caso d’uso ai sensi dell’art. 5

del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (TUR). Le spese sono a carico dell’ Appaltatore, il
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contributo C.N.P.A.ILA. e I’'IVA sono a carico della Committente. Per quanto non é

previsto nel presente Accordo Quadro, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile

in materia di prestazioni d’opera intellettuale e alla Tariffa Nazionale degli Ingegneri

e Architetti di cui al D.M. 04/04/2001 e D.M. 17.06.2016, oltre alle ulteriori Leggi

Speciali in materia.

Il presente Accordo Quadro, composto da n.23 articoli, su n. 20 pagine, viene letto e

sottoscritto delle parti in segno di integrale accettazione.

ART. 23. ALLEGATI

1) Capitolato Speciale d’ Appalto;

2) Offerta Economica;

3) Elenco prezzi (All.05.A);

4) Listino parti di ricambio;

5) Cauzione Definitiva;

6) Modello di Contratto Applicativo (sara redatto alla stipula dell’ AQ);

7) (eventuali) Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura;

8) (eventuale) Contratto/i di subappalto.

Novara, i, come da firma digitale

L’ Appaltatore La Committente

Il sottoscritto , nella qualita di legale rappresentante dell’ Appaltatore

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali
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e dei documenti ed atti ivi richiamati; dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni

e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e

convenuto con le relative clausole. In particolare, I’ Appaltatore dichiara di approvare,

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole

di cui agli ART. 9; ART. 11; ART. 12; ART. 13; ART. 14; ART. 15; ART. 16; ART.

17; ART. 18; ART. 19; ART. 20.

Novara, li come da firma digitale

L’ Appaltatore




