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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per
22.P03.A25. |acqua con metodo a rotazione a circolazione diretta dei fluidi, compreso l'eventuale
005 attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p.
c. Per ogni metro lineare, per f finoa 8"1/2
SOMMANO m 10,00 117,89 1'178,90 825,23| 70,000
2 Noleggio del mezzo di trasporto e dell'attrezzatura per 1' approvvigionamento dell'acqua
17.P01.D40. |necessaria per la perforazione, compreso il personale Per giorno o frazione di giorno di
005 noleggio
SOMMANO d 1,00 417,59 417,59 83,52 20,000
3 REDAZIONE DI STRATIGRAFIA PER SONDAGGI STANDARD. Compilazione di
17.P01.D50. |modulo stratigrafico per sondaggi standard contenente i dati di cantiere (Impresa, date di
005 perforazione, Committente, compilatore, metodi, attrezzature e fluido utilizzati, ecc.), le
principali caratteristiche dei materiali attraversati (profilo stratigrafico, percentuale di
carotaggio, RQD, ecc.), la strumentazione installata e le prove in foro eseguite (SPT,
prelievo campioni, prove di permeabilita, ecc.). Per ogni sondaggio fino a 40 m di
lunghezza
SOMMANO cad 1,00 61,08 61,08 61,08/ 100,000
4 Compilazione e fornitura di cassetta porta - carote di dimensioni 1x0. 5x0. 1 m idonea
17.P02.C25.0/alla conservazione di 5 m di carotaggio, compresa documentazione fotografica in
05 duplice copia Per ciascuna cassetta
SOMMANO cad 2,00 46,07 92,14 56,55/ 61,370
5 Fornitura e posa in opera del terminale di protezione della strumentazione in acciaio con
17.P03.D20. |coperchio e lucchetto Per ciascuna installazione
005 SOMMANO cad 1,00 244,13 244,13 124,75| 51,100
6 Esecuzione di prova di portata per la determinazione dei parametri idrodinamici
22.P06.A10. |dell'acquifero, compresa la fornitura dell'energia elettrica, la registrazione, I'elaborazione
005 e l'interpretazione dei dati Per ogni ora, con pompa da 25 kW
SOMMANO h 8,00 62,06 496,48 496,48 | 100,000
7 Riempimento dei fori di sondaggio con materiale di risulta additivato con miscela
17.P01.D35. |cementizia Per ogni metro di riempimento da m 00 a m 80 da p. c.
005 SOMMANO m 8,00 13,15 105,20 82,70/ 78,610
8 Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con argilla di cava posta in opera per
22.P03.A85. |gravita
005 SOMMANO m? 0,10 155,09 15,51 10,86/ 70,000
9 Trasporti in andata e ritorno della macchina da perforazione, delle attrezzature ausiliarie
ANIPA 3.1 |e dei materiali occorrenti per l'allestimento di un impianto a rotazione con circolazione
diretta dei fluidi, tipo leggero (tiro <t 15)
SOMMANO cadauno 1,00, 47400,00 4°400,00 880,00/ 20,000
10 Impianto di cantiere a rotazione con circolazione diretta tipo leggero (tiro < t 15),
ANIPA 3.3 |montaggio delle attrezzature ausiliarie, collegamenti elettrici ed idraulici,
predisposizione di spazi e sistemi per la gestione dei fluidi e solidi di risulta
SOMMANO cadauno 1,00, 27200,00 2200,00 1'320,00, 60,000
11 Fornitura e messa in opera di filtri microfessurati sulla tubazione in PVC atossico per
ANIPA 8.9.2 |alimenti. I tubi saranno uniti con filettatura trapezoidale, la tenuta idraulica garantita da
O-Ring in gomma
Diam. 6"
SOMMANO m 10,00 100,00 1°000,00 100,00 10,000
12 Smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi della perforazione
ANIPA 16.4 SOMMANO t 0,50 280,00 140,00 42,00/ 30,000
13 Drenaggio eseguito mediante la fornitura di ghiaietto siliceo di fiume -calibrato
ANIPA 9.1.1 |(monogranulare o misto) delle dimensioni previste dal progetto indicate dalla D.L.,
messo in opera per gravita nellintercapedine perforazione e tubazione con sistemi di
regolazione per il mantenimento del flusso costante; misura del livello progressivamente
raggiunto in pozzo con testimone a fune.
Fino a @ mm 500
A RIPORTARE 10°351,03 4°083,17

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO spa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 10°351,03 4'083,17
SOMMANO m 10,00 72,00 720,00 144,00 20,000
14 Allestimento del sistema di pompaggio e degli strumenti di misura per esecuzione prova
22.P06.A0S. |di portata
005 SOMMANO cad 1,00/ 1054,61 1'054,61 316,38 30,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 127125,64 4°543,55| 37,471
A RIPORTARE 127125,64 4°543,55

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO spa
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Data, 31/05/2023

11 Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 12°125,64 4'543,55
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
15 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL  |apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni ¢ NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00 687,36 687,36 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 687,36 0,00/ 0,000
TOTALE euro 12°813,00 4'543,55| 35,460

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara.VCO spa




