

COMUNE DI NOVARA



**ACQUA
NOVARA.VCO**
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

ADEGUAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO DI FOGNATURA DI VIA DEI MULINI E SFIORATORE DI VIA 5 PORTE FRAZIONE DI PERNATE (NO)

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

SCALA:

AVANZAMENTO PROGETTO:
DEFINITIVO

Data Rev. N° 0:
LUGLIO 2021

| Rev. N° | Modifiche | Data |
|---------|----------------------|-------------------|
| 1 | AGGIORNAMENTO | 10/11/2021 |
| 2 | AGGIORNAMENTO | 11/2022 |
| 3 | AGGIORNAMENTO | 06/2023 |
| 4 | - | -/- |

Rif. N° Commessa:

X02M - 10040670

CUP:

D18B23002510005

RUP:

Ing. Giuseppe Caranti

PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO
A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

I Progettisti: **Ing. Giovanni Battista Peduzzi**

Mandataria

ETATEC
STUDIO PAOLETTI



Mandanti

STUDIO PAOLETTI
INGEGNERI ASSOCIATI

FABRIZIO MONZA
ARCHITETTO



Dott.ssa SIL VANA CLERICI

Dott. MASSIMO SARTORELLI

Elaborato N°:

A.06.01



| QUADRO ECONOMICO DI SPESA | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DESCRIZIONE | Importi | |
| | Parziali | Totali |
| A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE | | |
| 1) a corpo | 472 186,45 € | |
| 2) a misura | 0,00 € | |
| 3) a corpo e misura | 0,00 € | |
| 4) in economia | 0,00 € | |
| IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) | 472 186,45 € | |
| 5) oneri Piani di sicurezza e coordinamento | 120 000,00 € | |
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | |
| 6) progettazione esecutiva | 17 693,09 € | |
| TOTALE LAVORI E FORNITURE (1+2+3+4+5+6) | 609 879,54 € | 609 879,54 € |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| 01) Rilievi, accertamenti, indagini | 0,00 € | |
| 02) Allacciamento a pubblici servizi | | |
| a) acquedotto | 0,00 € | |
| b) energia elettrica | 1 000,00 € | |
| c) fognatura | 0,00 € | |
| 03) Imprevisti | 45 000,00 € | |
| 04) Acquisizione aree | 0,00 € | |
| 05) Occupazione aree | 0,00 € | |
| 06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari | 5 000,00 € | |
| 07) Spese Tecniche | | |
| b) direzione lavori | 0,00 € | |
| c) contabilità | 0,00 € | |
| d) coordinamento sicurezza in fase di progettazione | 0,00 € | |
| e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | 0,00 € | |
| f) frazionamenti | 0,00 € | |
| g) responsabile lavori in fase di progetto | 0,00 € | |
| h) responsabile lavori in fase esecutiva | 0,00 € | |
| i) relazione geologica | 0,00 € | |
| l) indagini archeologiche | 0,00 € | |
| m) relazione verifica strutturale | 0,00 € | |
| n) assistenza scavi per verifiche archeologiche | 0,00 € | |
| o) verifica progetto definitivo | 0,00 € | |
| p) verifica progetto esecutivo | 0,00 € | |
| q) contributo previdenziale (2%) | 0,00 € | |
| r) contributo previdenziale (4%) | 0,00 € | |
| s) progettazione e realizzazione impianto elettrico e TLC | 0,00 € | |
| 08) Spese per attività di consulenza o di supporto | 0,00 € | |
| 09) Spese per commissioni giudicatrici | 0,00 € | |
| 10) Spese per pubblicità e notifiche | 750,00 € | |
| 11) Spese tecniche | | |
| a) analisi di laboratorio | 0,00 € | |
| b) collaudo statico | 0,00 € | |
| c) collaudo amministrativo | 0,00 € | |
| d) contributo previdenziale (4%) | 0,00 € | |
| B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE | 51 750,00 € | 51 750,00 € |
| B) ARROTONDAMENTI | | 370,46 € |
| TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C) | | 662 000,00 € |